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Wanneer de overheid het BTW-percentage wijzigt, zol dat aan de klant worden doorberekend.

Wanneer tussen het moment van de overeenkomst en het moment van de start van de bouw vanuit de
overheid nadere bepalingen worden gesteld zullen de eventuele extra te maken kosten aan de kiant
worden doorberekend.

Met parkeergelden en precariokosten is geen rekening gehouden. Waar precario en/of betaald parkeren
geldt, wordt dit separaat doorberekend indien dit van toepassing is tenzij de klant zelf zorgt voor een
vergunning, ontheffing of dergelijke.

Het kan zijn dat de aanbieding is gebaseerd op de door klant aangeleverde gegevens (maten, materialen,
detailleringen of dergelijke). Mocht tijdens het inmeten blijken dat deze niet overeen komen met de
werkelijke situatie, of dat hierdoor zaken over het hoofd zijn gezien, dan zal Riezebos de eventuele
prijsconsequenties aan de klant doorberekenen.

Maatvoeringen op een tekening zijn altijd ‘ruwe bouwmaten’ waarbij het kan zijn dat de afgewerkte ruimte
dus iets kleiner wordt. Een geringe afwijking van de ruwbouwmaat op tekening met de ruwbouwmaat in
het werk kan voorkomen en geeft geen aanleiding tot verrekeningen over en weer.

Tot 1994 werd in de bouw asbest gebruikt als bouwmateriaal. Wanneer de klant een woning heeft die van
deze leeftijd of ouder is zou een asbestrisico-inventarisatierapport gemaakt kunnen warden om alle risico’s
te vermijden. Riezebos kan dat desgewenst ook voor de klant verzorgen voor een bedrag van € 900,00.
Wanneer de klant hier niet voor kiest zijn alle eventuele daaruit voortvloeiende consequentie voor rekening
van de klant zoals kunnen zijn: extra te nemen maatregelen, extra uit te voeren werkzaamheden,
stagnaties, kosten, boetes, tijduitloop enz. In bepaalde gevallen mag een particulier zelf asbest verwijderen.
Wanneer bouwstoffen onverwacht een veel langere levertijd hebben kan de oplevering vertraagd worden
zonder dat dit een verrekening of boete tot gevolg heeft.

Voor diverse verschillende materialen kunnen RAL-kleuren genoemd worden. Hoewel daarmee uniformiteit
beoogd wordt kdn het zo zijn dat onderling toch verschillen zichtbaar zijn ondanks het feit dat dezelfde RAL-
kleur besteld is. Dit heeft te maken met materiaalsoorten, productiesystemen enz. Riezebos is niet
verantwoordelijk voor dit soort afwijkingen.

Ook uitvoeringen van profielsoorten, structuren enz. kunnen iets afwijken van getoonde
showroommaterialen of documentatie omdat fabrikanten soms vernieuwingen doorvoeren die nog niet in
documentatie of showroom zichtbaar is. dat geeft geen recht op verrekeningen of anderszins.

Waar de klant ervoor kiest om geen omgevingsvergunning of dergelijke aan te vragen, neemt de klant
daarmee de verantwoordelijkheid daarvoor zelf op zich.

Wanneer de gemeente aanvullende berekeningen verlangt (zoals bijv. Energie-Prestatie-, ventilatie-,
daglichttoetredingberekening enz.), of andere zaken eist zoals een Veiligheidsplan of dergelijke (in de
breedste zin van het woord), dan zullen de kosten daarvan aan de klant worden doorberekend.

De constructies en detailleringen kunnen door Riezebos anders worden uitgevoerd mits dit de constructie of
het aanzicht niet wezenlijk aantast. Hiertoe zal Riezebos indien nodig vooraf een schets overleggen.

Het kan voorkomen dat er enige zettingsscheurtjes ontstaan in de bestaande woning die voortkomen uit de
verbouwing. Riezebos is niet verantwoordelijk voor dergelijke scheurvorming omdat de constructie van de
bestaande woning envoldoende bekend is.

In de prijsaanbieding is ervan uitgegaan dat op het moment van uitvoering het werk goed bereikbaar is
met een vrachtwagen en een hijskraan. Wanneer dit niet het geval is zullen eventueel extra te maken
kosten aan de klant worden doorberekend.

Door toepassing van zwaar materieel (vrachtwagen, hijskraan enz.) zou het zo kunnen zijn dat de straat of
eventueel een oprit iets verzakt. Dat is mede afhankelijk van de ondergrond. Herstelwerk aan bestratingen
is in de opdracht niet inbegrepen. Riezebos probeert uiteraard schades te voorkomen, maar eventuele
verzakkingen zijn niet 100% uit te sluiten.

Macht het voor een goede uitvoering cq goede bereikbaarheid van het werk en/of een juiste bescherming
van opritten, trottoirs of dergelijke nodig zijn om rijplaten te leggen, dan zullen de kosten daarvan aan de
klant worden doorberekend.

Uitkomende materialen —voorzover kwalitatief goed- zullen eventueel hergebruikt worden. Bij hergebruik
van materialen is Riezebos niet verantwoordelijk voor ‘discutabele’ beschadigingen, minder goed
functioneren of dergelijke.
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e  Wanneer het voor een fundering, kelder of anderszins noodzakelijk is grondwater middels bronbemaling
weg te houden dan zullen de kosten die daarmee verband houden aan de klant worden doorberekend.

e Alsin de opdracht herstel, vervanging of nieuw voegwerk wordt genoemd, dan zal dit altijd zoveel mogelijk
bijpassend zijn aan bestaand. Omdat de bestaande voegen echter een zekere tijd van verwering achter de
rug hebben en zand een natuurlijke kieur heeft, zal altijd een gering kleurverschil zichtbaar zijn. Dit is niet te
voorkomen. Na een aantal jaren zal dit kleurverschil door natuurlijke verwering verminderen.

e Wanneer bestaande dakbedekking wordt weggehaald is het uitgangspunt dat daar geen grind op aanwezig
is tenzij dat zo ook in de offerte cq opdrachtbevestiging wordt genoemd. Eventuele kosten voor het
verwijderen en/of afvoeren van grind is dan voor rekening van de opdrachtgever.

e  Het kan zijn dat voor bepaalde werkzaamheden steigers gebouwd worden om veilig te kunnen werken.
Soms worden die geschoord aan de gevel door middels van pluggen in de voeg. Later worden die pluggen
verwijderd en aangevoegd waarbij er klein kleurverschil kan ontstaan. Dat geeft geen recht op verrekening.

e  Bij het verwijderen van voorzetwanden, schrotenwanden enz. wordt een voorbehoud gemaakt dat
gerekend wordt dat er geen opbouw-leidingwerk achter zal zitten. Wanneer dat wel het geval is en de
leidingen weggewerkt moeten gaan worden, zal dat werk als meerwerk worden afgerekend.

e  Bij het verwijderen van bestaande wanden kan het zijn dat de vioeren van de naastgelegen ruimtes niet op
exact dezelfde hoogte zijn afgestreken. Na het wegnemen van de scheidingswand kan dit zich openbaren.
Eventueel gewenste werkzaamheden aan egalisatie daarvan zijn niet in de opdracht begrepen.

e Bij het verwijderen van wanden en het aanbrengen van andere ondersteuningsconstructies kan het altijd
zijn dat bovengelegen wanden, vioeren of dergelijke zich iets ‘zetten’ waardoor kleine scheurvorming zou
kunnen ontstaan. Riezebos is niet verantwoordelijk voor dergelijke zaken.

e Wanneer gewerkt wordt op een reeds aanwezige betonvioer is het uitgangspunt dat deze vloer op de
fundering rust en dus niet zakt. Er worden aan deze vioer verder geen isolerende maatregelen getroffen
tenzij dat expliciet vermeld is in de opdrachtbevestiging.

e Riezebos is niet verantwoordelijk voor het beschadigen van kabels, leidingen enz. wat zich mogelijk in de
grond bevindt ter plaatse van de fundering of dergelijke. De klant dient vooraf zelf ter plaatse eventuele
leidingen duidelijk aan te geven of bloot te leggen zodat beschadigingen kunnen worden voarkomen.

e Wanneer op de plaats van de bouw een opslagput of andere tank in de grond zit die verplaatst moet
worden dan zal opdrachtgever dat doen of Riezebos tegen meerprijs. Dit zit dus nimmer in de
overeenkomst tenzij dat expliciet staat vermeld.

e Wanneer de klant zelf het grondwerk uitvoert, gaat dat volgens aanwijzingen en tekeningen van Riezebaos.
Mocht bij start van het werk blijken dat niet juist is uitgegraven, dan zal Riezebos dit aanpassen en de
kosten daarvan aan de klant doorberekenen.

e Wanneer in de offerte is opgenomen dat uitgekomen grond wordt afgevoerd, is het uitgangspunt dat de
grond niet vervuild is. Wanneer dat wel het geval is zullen de eventueel ontstane extra kosten aan de klant
worden doorberekend zonder nadere kennisgeving aangezien het dan al te laat is om dit terug te draaien.

e Wanneer tijdens het heien blijkt dat er dieper geheid moet worden zal dat geschieden zonder directe
verdere kennisgeving aangezien dit dan direct moet geschieden en geen concessies worden gedaan ten
aanzien van de fundering. Meerdere of mindere lengte van het heiwerk wordt verrekend.

e  Wanneer de klant aangeeft niet te willen heien zijn eventuele verzakkingen en eventuele consequenties
daarvan voor rekening van de klant.

e Wanneer een doorgang in een bestaande spouwmuur moet worden gemaakt, is het uitgangspunt dat de
binnenmuur van steen is en niet van beton. Het weghalen van een betonnen deel van een wand is
aanmerkelijk duurder. Mocht de wand toch van beton blijken te zijn dan zullen de extra kosten aan u
worden doorberekend. Dit is niet aan de orde wanneer in de opdrachtbevestiging reeds genoemd is dat het
om een betonnen wand gaat.

e  Bijj het vervangen van een houten begane grondvioer door een betonnen vioer kdn het zijn dat het totale
pakket inclusief isolatie dikker uitvalt. Wanneer tijdens de uitvoering blijkt dat er dan leidingen in de
kruipruimte of kelder aanwezig zijn die verlegd moeten worden zal klant dat zelf tijdig doen of zal
(Riezebos) dat doen in regie, waarbij uren en materialen geteld en als meerwerk doorberekend worden.

e Bij het maken van een aanbouw aan de voorzijde van de woning kdn het zijn dat de aanbouw boven
doorgaande leidingen van nutsbedrijven gesitueerd wordt. Het verleggen van dergelijke leidingen indien
vereist door de nutsbedrijven is niet in de opdracht begrepen.
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e  Waar aangeboden wordt om een bestaande cementdekvioer uit te hakken (bijvoorbeeld voor het maken
van vioerverwarming of dergelijke) is het uitgangspunt dat deze minimaal 4 cm dik is en inderdaad een
zand-cementdekvioer is en geen beton. Ook wordt ervan uitgegaan dat er normaal afgehakt kan worden en
dat de ondervioer niet zodanig is dat daar snel gaten in gehakt worden. Mocht bovenstaande in de praktijk
anders blijken te zijn, dan zullen eventuele extra te maken kosten doorberekend worden aan de klant.

e  Waar bestaande cementdekvloer(en) door de aannemer worden verwijderd omdat dit nodig is voor de
verbouwing kan het zijn dat blijkt dat daar leidingen in liggen die beschadigen. Ondanks het feit dat
getracht wordt schades zoveel mogelijk te voorkomen bestaat de kans dat eventuele aanwezige leidingen
in die dekvicer(en) beschadigen. Het herstel daarvan wordt doorberekend aan de klant omdat vooraf niet
te zien is of en waar leidingen liggen.

e Wanneer de bestaande spouwmuur is nageisoleerd gaan wij er vanuit dat de destijds aangebrachte isolatie
is uitgehard tot een harde plaat. Hierdoor zou er (nagenoeg) geen isolatiemateriaal verloren hoeven te
gaan. Riezebos kan echter geen garantie geven op het niet verloren gaan van de eventueel destijds
aangebrachte spouwisolatie.

e Het uitvoeren van impregneerwerk aan gevels is erg weersafhankelijk en zal daarom mogelijk pas in een
later stadium (na oplevering) worden uitgevoerd indien de omstandigheden het niet eerder toelaten.

e  Bij het maken van een aanbouw of dergelijke tegen een bestaande muur waar geen spouw is toegepast kan
geen 100% garantie worden geven op waterdichtheid. In die situaties adviseren wij altijd om het
metselwerk wat boven de nieuwe loodslabben zit te impregneren Hierdoor neemt het metselwerk veel
minder water op, waardoor de kans op vochtdoorslag aanzienlijk wordt verkleind.

e  Bjj het maken van een dakopbouw kan het zijn dat in de huidige dakvloer leidingen liggen ter plaatse van
het beoogde trapgat. Dat is niet vooraf te zien. Bij het doorzagen van eventuele leidingen zal Riezebos dit
zo snel mogelijk herstellen waarbij de kosten voor rekening van de klant komen.

e  Bij het maken van een dakopbouw is onbekend hoe de bestaande constructie van de woning precies is
uitgevoerd, evenals hoe bepaalde details zijn uitgevoerd. Daarom wordt een voorbehoud gemaakt dat door
de druk van de dakopbouw enige ‘scheurvorming’in ondergelegen wanden zou kunnen ontstaan. Dat komt
dan doordat deze niet voldoende flexibel tegen de huidige dakvioer zijn aangesloten. Riezebos is niet
verantwoordelijk voor dergelijke schades.

e  Bij het maken van een dakopbouw zal ook een trapgat gemaakt moeten worden. Daarbij is het
uitgangspunt dat een ‘raveelijzer’ de aansluitende vloer kan opvangen. Wanneer uit de
constructieberekeningen blijkt dat er méér gedaan moet worden om het trapgat te kunnen maken zullen
eventuele hogere kosten aan de klant worden doorberekend.

e  Bij het maken van een dakopbouw is het uitgangspunt dat op het bestaande platte dak geen voorzieningen
zijn aangebracht zoals bijvoorbeeld TV-schotels of dergelijke. De klant dient dat soort zaken vooraf zelf te
verwijderen tenzij nadrukkelijk in de opdracht is vermeld dat Riezebos dit uitvoert.

o  Wanneer op steigers gewerkt moet worden (zoals bij een dakopbouw)cq wanneer dat voor de veiligheid
nodig is, zal de klant eventuele glasdelen of kunststof platen uit een eventuele terrasoverkapping halen en
later terugleggen.

e Heel af en toe komt het bij een dakopbouw voor dat vanuit de constructieberekeningen of gemeente-eisen
een stabiliteitswand in de dakopbouw verlangd wordt. Dat kan onder andere te maken hebben met de
positie van de ramen in voor- en achtergevel of doordat het een hoekwoning betreft. In offertes en
opdrachtbevestigingen van dakopbouwen wordt altijd uitgegaan van massieve binnenwanden van
gipsblokken. Deze gelden niet als stabiliteitswand. Extra te nemen maatregelen worden aan de kiant
doorberekend.

e  Bij het vervangen van dakpannen is het uitgangspunt dat de onderliggende constructie goed en compleet
is. Er zijn dus geen werkzaamheden onder de pannen gerekend.

e Toepassing van nieuw glas kan altijd een gering *kleurverschil’ met bestaand glas geven vanwege de
gasvulling. Dit is niet te voorkomen, maar is normaliter ook niet of nauwelijks zichtbaar.

e  Bijtoepassing van glasroedes in de spouw, kan het voorkomen dat de roedes gaan “rammelen”. Dit is
inherent aan het product, en geen reden tot reclamatie.

e  Wanneer roeden op of in het glas aangebracht worden vervalt de garantie van het glas. Dit komt door de
verschillende spanningsvelden die ontstaan door de roeden. Hierdoor kdn een thermische breuk ontstaan.

C:\Users\erjan.RIEZEBOS\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\6 RZ63NSOVAL
gemene uitvoeringsvoorwaarden (002).doc  19-9-2022 Pagina 3 van 6



Riezebos

BOUWBEDRIJF

e Wanneer de klant niet kiest voor veiligheidsglas in kozijnen, ramen en deuren, is Riezebos niet
verantwoordelijk voor eventuele schades, ongelukken en dergelijke.

e  Wanneer de klant kiest voor ingebouwde rolluiken (of later aan te brengen rolluiken), kan de klant die aan
de binnenzijde alleen schoonhouden indien zich achter het rolluik binnendraaiende ramen bevinden. Bij
vaste beglazing is het niet mogelijk de lamellen aan de binnenzijde schoon te maken.

e  Bij de optie ‘vervangen van kozijnen’is het uitgangspunt dat het bovenliggende metselwerk goed is.
Wanneer dat gedeeltelijk wegzakt, zal een en ander hersteld worden en afgerekend op basis van regie
(uren en materialen worden in rekening gebracht).

e  Bjj het toepassen van zogeheten stapeldorpels in kunststof kozijnen kan het voorkomen dat deze ten
opzichte van elkaar iets verspringen. Dat is inherent aan de materiaalkeuze.

e Waar 3-puntsvergrendelingen in bestaande deuren worden aangeboden is het uitgangspunt dat de deuren
en de naastgelegen stijlen daar voldoende hout voor hebben. Mocht dat niet het geval zijn dan zal zonder
verrekening worden gekozen voor 2 bijzetsloten.

e Op kunststof kozijnen met houtnerfstructuur is de fabrieksgarantie 10 joar op de houtnerfstructuur. Deze
folie wordt fabrieksmatig en met grote zorgvuldigheid aangebracht. Sporadisch komt het voor dat na de
garantieperiode er toch incidenteel loslating van de folie ontstaat. Riezebos kan in dat geval geen garantie
meer geven aangezien de fabrikant die ook niet geeft.

e Bijj het aanbrengen van een overheaddeur kan het zijn dat de vlakke naden en de binnenzijde van de deur in
een afwijkende kleur zijn afgewerkt zodat bij het openen van de deur dit zichtbaar is.

e Wanneer de klant kiest voor een enkele schuifdeur die volledig in de wand wegvalt (ensuitedeur), kan de
deur niet meer gedemonteerd worden na montage. Daarom is het handig dat de deur vooraf geschilderd
waordt.

e Bjj het aanbrengen van tegels op een buitenterras worden deze op afschot gelegd. De tegels worden ‘in de
specie’ verwerkt of gelijmd op een cementdekvioer. Door waterindringing of vorst zou schade aan deze
vloer kunnen ontstaan. Dat kan worden voorkomen door een Schiuter-systeem onder de tegels aan te
brengen. Hierdoor wordt vocht afgevoerd. Uitsluitend in combinatie met dit systeem kan garantie op de
hechting van de vicertegels worden gegeven. Wanneer de klant niet kiest voor een dergelijk systeem is er
geen garantie op de hechting. Het Schliiter-systeem is te zien in de Riezebos-showroom.

e Waar gestukadoord wordt in bestaande woningen zal het stukwerk aangebracht worden zoals de muren
staan. Er kan dus geen aanspraak gemaakt worden op de haaksheid van hoeken tenzij expliciet vermeld.

e Ten aanzien van het dichtzetten van plafondnaden merken wij op dat er altijd kans aanwezig blijft dat op
die plek een krimp- of zettingsnaad ontstaat. Getracht wordt om dit zoveel mogelijk tegen te gaan door het
plaatsen van een gaasbandje ter plekke, maar garanties kunnen niet worden afgegeven.

e Waar speciale gipsplaten aan plafonds of wanden worden aangebracht, worden de naden dichtgezet met
gaasband en vulmiddel om scheurvorming zoveel mogelijk te voorkomen. Voordat afgesaust kan worden
moet de schilder nog heel even schuren en misschien heel iets affilmen.

e Waar wanden gestukadoord worden is het uitgangspunt dat er een vioerplint van minimaal 45 mm hoog
komt waardoor het kan zijn dat de laatste paar centimeters bij de vioer minders strak zijn.

e Tenaanzien van het aanbrengen van spuitwerk (spackwerk), schuurwerk, spachtelputz en dergelijke wordt
gewaarschuwd voor de mogelijkheid dat er krimpnaden zouden kunnen ontstaan op de diverse
aansluitingen. Riezebos is daarvoor niet verantwoordelijk.

e Ten aanzien van het aanhelen van spuitwerk of spachtelputz is er altijd kans dat er enig kleurverschil of
structuurverschil te zien is. Riezebos is daarvoor niet verantwoordelijk.

e Wanneer Riezebos een deelopdracht uitvoert, worden vooraf de detailleringen afgesproken indien van
toepassing. Mocht bij start van de uitvoering blijken dat de aangeleverde toestand anders is dan
afgesproken zullen eventuele extra te maken kosten geheel worden doorberekend aan de klant.

e Wanneer naden van de bestaande betonnen verdiepingsvioer worden dichtgezet kan het zijn dat blijkt dat
er enige welvingen in het plafond zijn. Dat komt doordat de platen soms iets scheef liggen, iets getoogd zijn
of anderszins niet recht liggen. Er is geen rekening gehouden met aanpassingen daaraan tenzij uitdrukkelijk
in de opdracht vermeld.

e [nde opdracht wordt ervan uitgegaan dat de nieuwe warmwaterleidingen en koudwaterleidingen
aangesloten worden op de bestaande leidingen. Wanneer blijkt dat deze bestaande leidingen niet
aangesioten zijn, zullen eventuele meerkosten aan de klant worden doorberekend.
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e Tenaanzien van het hergebruik van de afvoer van douche, bad en dergelijke gaan wij ervan uit dat deze
afvoer op juist afschot loopt. Eventuele problemen met de afvoer door een onjuist afschot zijn voor
rekening van de klant.

e Met betrekking tot toilet- en badkamerrenovaties (en andere tegelwerkrenovaties) wordt ervan uitgegaan
dat het tegelwerk verwijderd wordt tenzij dat goed vast zit. In dat geval worden tegels dver de bestaande
tegels verlijmd. Daarmee worden kosten bespaard.

e Wanneer tegels over tegels worden aangebracht is het uitgangspunt dat de wanden recht en haaks zijn.
Mocht dat niet het geval zijn dan zal ook het nieuwe tegelwerk niet recht/ haaks worden tenzij dat tegen
meerkosten wordt uitgeviakt.

e Ten aanzien voor het gebruik van een douchedeur wordt opgemerkt dat die altijd ‘spatwaterdicht’ is. Er is
dus nooit 100% garantie dat er helemaal geen water onder de deur door komt.

e Wanneer de klant zelf tegels aanlevert of uitzoekt voor badkamers, toiletruimtes enz. is het uitgangspunt
dat wandtegels minimaal 15 x 15 en maximaal 25 x 35 cm zijn en vicertegels minimaal 15 x 15 en
maximaal 45 x 45 cm zijn. Grotere of kleinere maten zijn duurder in verwerking.

®  Bij het maken of renoveren van een badkamer, toiletruimte of andere ‘natte” ruimte is het uitgangspunt dat
de constructieve vloer reeds van beton is tenzij anders in de opdrachtbevestiging vermeld. Wanneer in de
praktijk blijkt dat de vioer toch van hout is, zal er extra werk zijn om een (tegel?)vloer te kunnen realiseren
en worden de extra kosten aan de opdrachtgever doorberekend.

e  Bij het maken of renoveren van een badkamer kan het zijn dat deze wat hoger komt door het maken van
een opstorting op de vloer waar tevens diverse leidingen door lopen.

e  Wanneer de klant zelf sanitair, een designradiator of tegels aanlevert is het uitgangspunt dat alles
kompleet en zonder schade geleverd wordt zodat viot doorgewerkt kan worden. Eventuele stagnatie, breuk
en dergelijke komt voor rekening van de klant.

e Wanneer de klant zelf sanitair aanlevert is ten aanzien van de montage het uitgangspunt dat de kranen
niet volledig inbouw vanuit de muur zijn. Mocht dat wel het geval zijn dan is extra montagetijd nodig wat
dan als meerwerk in rekening wordt gebracht.

e Wanneer de klant zelf het sanitair levert is het uitgangspunt dat geen douchewandgoot gebruikt wordt. Is
dat toch het geval dan zal achteraf € 242,00 extra kosten in rekening worden gebracht omdat dan in 2x
afgekit moet worden.

e  Bij het verlijmen van Trespa of Rockpanel panelen wordt geadviseerd om enkele schroeven of kleurnagels
bij te plaatsen. Wanneer uitsluitend verlijmd wordt kan geen 100% garantie gegeven worden op het risico
van het eventueel loslaten van verlijmde platen.

e  Bjj het vervangen van schroten kan het zijn dat de nieuwe schroten een iets afwijkende maat hebben.

e  Bij het aanbrengen van nieuwe gootboeien, gevelbekledingen en dergelijke is het uitgangspunt dat de
achterconstructie intact is en dus geschikt om het nieuwe bekledingsmateriaal op te bevestigen. Tevens is
het uitgangspunt dat de onderlinge afstand tussen de bevestigingsregels (maximaal 30 cm hartafstand),
geschikt is voor het bevestigen van de gevelbekleding. Eventuele benodigde aanpassingen aan de
achterhoutconstructie zullen (in regie) voor de klant worden uitgevoerd en doorberekend.

e  Waar in de opdracht gesproken wordt over het vervangen cq bekleden van boeien, overstekken of goten, is
het uitgangspunt dat de eventuele onregelmatigheden qua rechtheid die er nu in zitten, ook weer
terugkomen in de nieuwe bekleding.

s Uitgangspunt is dat achter de bestaande gevelbekleding voldoende isolatie is aangebracht. Mocht na het
verwijderen van de bestaande gevelbekleding blijken dat dit niet het geval is, dan kunnen we dat uiteraard
voor de klant aanpassen. De kosten worden aan de klant doorberekend.

e  Bij het aanbrengen van plafondplinten langs plafonds in bestaande ruimtes kan het zijn dat de wanden
enigszins bollen of holletjes vertonen. Door een plint langs het nieuwe plafond aan te brengen zie je dat
sterk. In de opdracht is niet begrepen dat aan de plinten geschaafd op opgevuld wordt.

e  Waar gesproken wordt over gaasband om naden bij gipsplaten op te vullen enz. kan de stukadoor ook
kiezen voor een uitvoering met vulmiddel waar al vezelversterking in zit. Kwalitatief is dat gelijk en dit geeft
dus ook geen verrekening.

o  Wanneer in hoogglans wordt afgeschilderd zal dat in gebroken wit goed gaan. Wanneer de klant kiest voor
helder wit, kan het zijn dat de kleur op den duur terug gaat lopen. Dat komt door te weinig daglicht
waardoor met name de lichte kleuren snel vergelen.

C:\Users\erjan.RIEZEBOS\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\6 RZ63INSOVAI
gemene uitvoeringsvoorwaarden (002).doc 19-9-2022 Pagina 5 van 6



Riezebos

BOUWBEDRIJF

e Met betrekking tot wijzigingen aan elektrawerk is er van uitgegaan dat de wanden niet van beton zijn. Dit
in verband met het freeswerk. Wanneer blijkt dat wanden wel van beton zijn zal het extra werk om
leidingen weg te werken aan de klant worden doorberekend.

e Wanneer de bestaande installatie van de woning uitgevoerd is met voorbedrade flexibele buisleidingen en
de bedrading is daardoor niet te vervangen dan zal op basis van regie de eventuele extra kosten worden
doorberekend.

e Wanneer een (of meerdere) extra elektragroep wordt bijgemaakt is het uitgangspunt dat die in de
meterkast past op een aanwezige hoofdzekering. Wanneer die ruimte er niet is, zal een extra hoofdzekering
moeten worden gemaakt wat als meerwerk aan de klant zal worden doorberekend.

e Wanneer LED-spots worden toegepast kan het zijn dat die wat flonkeringen geven. Dat kan komen door de
bestaande elektrasituatie in de woning, de aanwezige apparaten of dergelijke. Dit is niet te voorkomen en
valt dus niet onder garantie.

o Het kan zijn dat elektra moet worden gefreesd in wanden op plaatsen waar verder geen werkzaamheden
gedaan worden (bijvoorbeeld bij het maken van een hotelschakeling op de overloop bij het maken van een
dakopbouw). In dat geval wordt de leiding netjes dichtgezet maar er wordt verder niet afgewerkt met
sauswerk, behang of dergelijke. Dat is voor rekening van de klant.

e Wanneer een keuken verplaatst wordt is het uitgangspunt dat de afvoer van de gootsteen onder de
gootsteen door de vioer gaat. Mocht blijken dat de afvoer op een andere plaats tevoorschijn komt, dan kan
het zijn dat daardoor extra werk (meerwerk) ontstaat.

o Wanneer een keukenzaak een installatietekening aanlevert zal de installatie uitgevoerd worden zoals
aangegeven waarbij eventuele extra of mindere werkzaamheden ten opzichte van de opdrachtbevestiging
als meerwerk of minderwerk zal worden afgerekend. Zaken die niet op de keukentekening staan worden
niet uitgevoerd (achterhout of dergelijke). Wanneer er wel bouwkundige zaken door de keukenzaak vereist
worden dient dat duidelijk gecommuniceerd te worden, zowel op de tekening als in tekst. Ook dat zal als
meerwerk worden afgerekend wanneer dit niet reeds in de overeenkomst begrepen is. De aannemer heeft
hierin geen waarschuwingsplicht.

e Bij het frezen van vloerverwarmingsbuis worden de sleuven later niet afgedicht aangezien de buis iets moet
kunnen werken. Daarom is het verstandiger uitsluitend met tegellijm over de sleuven te gaan.

e  Het kan zijn dat door het maken van vloerverwarming in de bestaande woning de hoogte van de nieuwe
vloer iets hoger uit komt. Er is geen rekening gehouden met het inkorten van deuren, het aanpassen van
vloerplinten, het aanpassen van een eventuele keukenplint, de trap of dergelijke.

e  Wanneer op de begane grond vioerverwarming wordt gemaakt en radiatoren afgekoppeld zullen eventuele
stijgleidingen voor verdiepingsradiatoren enz. wel aanwezig blijven tenzij beschreven staat dat deze
worden weggewerkt of dergelijke.

e Alsin de opdracht herstel, vervanging of nieuw voegwerk wordt genoemd, dan zal dit altijd zoveel mogelijk
bijpassend zijn aan bestaand. Omdat de bestaande voegen echter een zekere tijd van verwering achter de
rug hebben en zand een natuurlijke kieur heeft, zal altijd een gering kleurverschil zichtbaar zijn. Dit is niet te
voorkomen. Na een aantal jaren zal dit kleurverschil door natuurlijke verwering verminderen.

e  Bij het reinigen van de gevels zou het kunnen zijn dat blijkt dat op sommige plaatsen het voegwerk van
slechte kwaliteit is. Dan vallen de voegen ter plaatse uit de gevel. In dat geval zal het voegwerk hersteld
worden en de kosten daarvan afgerekend in regie (waarbij dus uitsluitend de daadwerkelijke uren en
materialen in rekening worden gebracht).

e  Bij het reinigen van gevels kunnen onderdelen blijven zitten zoals buitenlampen, zonneschermen enz. Dan
wordt om deze onderdelen heen gereinigd. Wat ook kan is dat deze zaken gedemonteerd en hermonteerd
worden. Wanneer niet anders genoemd is het uitgangspunt dat dit door de klant verzorgd wordt.

e Het kan zijn dat een waterleiding door de garage wordt gelegd. In dat geval is het de verantwoordelijkheid
van de klant om de garage voldoende vorstvrij te houden.

e Bij hergebruik van bestaande beglazing is Riezebos niet verantwoordelijk voor het eventueel lek zijn of lek
raken van die ruiten.

e Wanneer afgeschilderd wordt is dat altijd in een lichte kleur (wit of gebroken wit) en in zijdeglans cq half-
zijdeglans tenzij anders is vermeld.

NB De garantievoorwaarden vindt u bij ons op de website, zie https://www.riezebos.nl/wp-

content/uploads/2020/06/Garantie-verbouw.pdf
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